

Standort Schillerschule (Neubau auf Schillerschulgrundstück und Sanierung Bestandsgebäude Gemeinschaftsschule)	Geschätzte Baukosten in Mio. Euro
KG 200 Erschließung	1,5
KG 300-400 Baukonstruktion und techn. Anlagen - Neubau Schulgebäude Gymnasium und Fehlfläche GMS gem. Raumprogramm KE - Sanierung Sporthalle BIZ - Sanierung Hauptgebäude Schillerschule - Abbruchkosten Schillerschule (Pavillon, TH, HM-Haus)	50
KG 500 Außenanlagen	5
KG 600 Ausstattung Schule/Sporthalle	4
KG 700 Baunebenkosten Honorare, Gutachten, Fachplaner	14
Baupreissteigerung 10 % auf 4 Jahre	7,5
Summe	82

Standort Sportplatz (Neubau Gymnasium + Realschule) und Sanierung der Sporthallen am BIZ	Geschätzte Baukosten in Mio. Euro
KG 200 Erschließung	2
KG 300-400 Baukonstruktion und techn. Anlagen - Neubau Schulgebäude Gymnasium und Realschule gem. Raumprogramm KE - Sanierung Sporthalle BIZ	38
KG 500 Außenanlagen inkl. Neuanlage Sportplatz (ohne Mehrkosten für Errichtung Sportplatzes auf <i>belasteten</i> Gelände)	7
KG 600 Ausstattung Schule/Sporthalle	3
KG 700 Baunebenkosten Honorare, Gutachten, Fachplaner	11
Baupreissteigerung 10 % auf 4 Jahre	6
Summe	67

Sportplatz (Sanierung Schillerschule Bestandsgebäude)	Geschätzte Baukosten in Mio. Euro
KG 200 Erschließung	1,5
KG 300-400 Baukonstruktion und techn. Anlagen - Neubau Fehlfläche GMS gem. Raumprogramm KE - Neubau Fläche Pavillon - Sanierung Hauptgebäude - Abbruchkosten Schillerschule (Pavillon, TH, HM-Haus)	24
KG 500 Außenanlagen	2
KG 600 Ausstattung Schule/Sporthalle	1
KG 700 Baunebenkosten Honorare, Gutachten, Fachplaner	6,5
Baupreissteigerung 10 % auf 4 Jahre	4
Summe	39

Sportplatz (Gesamtsumme)	Geschätzte Baukosten in Mio. Euro
Neubau Gymnasium + Realschule	67
Sanierung Schillerschule	39
Summe	106

In allen Varianten sind **keine** Kosten enthalten für den Abbruch des BIZ-Gebäudes.